CONTRAT
DE SOUS-TRAITANCE DU BTP

CONDITIONS GENERALES

établies conjointement par :

la Fédeération Frangaise du Batiment (FFB),

la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP),

la Confédération de I'Artisanat et des Petites Entreprises du Batiment (CAPEB),
le Conseil National de la Sous-Traitance du Batiment (CNSTB),

Entreprises Génerales de France (EGF BTP),

le Syndicat National du Second CEuvre (SNSO),

la Fédération des SCOP du BTP (Fédération SCOP BTP).
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Le médiateur des entreprises soutient la démarche collaborative engagée
par les organisations professionnelles du BTP pour la rédaction
des conditions générales de sous-traitance.
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EXPLICATIONS ET BONNES PRATIQUES

Respect des dispositions de fa loi d’ordre public n°75-
1334 du 31 décembre 1875 relative a la sous-traitance.
Les marchés de travaux de baliment, de travaux publics
et de génie civil, qu'ils soient publics ou privés, impliquent
fréquemment le recours & la sous-traitance.

Les conditions générales du conirat de sous-traitance dont
le texte suit ont pour objet de définir dans ce cadre, et
conformement aux dispositions de la foi du 31 décembre
1975 relative a la sous-lraitance, des relations contrac-
tuelles équilibrées et loyales enlre 'entrepreneur principal
el le sous-iraitant.

CHOIX DES SOUS-TRAITANTS

Examen des compétences techniques. L'enlreprise qui
envisage le recours & une sous-traitance procéde préala-
blement 4 un examen atfentif des compélences lechnigues
des entreprises sous-traitantes candidates.

A cet effet, le sous-traitant justifie de ses compélences pro-
fessionnelles par tout moyen de son choix. Pour les mar-
cheés publics, le sous-traitant peut étre amené a produire
les mémes documents que ceux exigés de 'entrepreneur
principal conformeément aux textes réglementaires en vi-
gueur.

Reconnaissance de I'apport technique du sous-traitant
dans l'offre de I'entrepreneur principal. Le sous-trai-
tant qui fait un apport lechnique sous la forme d'un projet
spécifique qui serait utilisé pour la mise au point de 'offre
principale, doit bénéficier d'une reconnaissance des droils
corresporndants.

Consulitation. La consultation doit s'effectuer dans des
délais raisonnables pour que les entreprises consullées
puissent valablement étudier le dossier qui leur est remis
par Fentrepreneur principal.

Le sous-traitant dispose des informalions ef piéces (plans,
éludes géologiques, ...) lui permeftant d'évaluer précisg-
ment la prestation a réaliser el peut faire une visile préa-
fahle du chantier en vue de remeitre son offre.

Le sous-traitant remet librement son piix en tenant comple
des spécificités du chantier,

Cefle des parties qui connail une information dont l'impor-
tance est délerminante pour Is consentement de l'autre
doit l'en informer. Celte information est communiguée par
fout moyen.

Respect des obligations fiscales et sociales et du
Code du travail. L'entreprensur principal s’assure lors
de la conclusion du contrat que le sous-traitant relenu est
dans une siluation réguliére au regard de ses obligations
fiscales et sociales, et s'engage a respecter toutes les dis-
positions du Code du travail, notamment celles concernant
le travail dissimulé ef la lutte contre Ia concurmence sociale
déloyale, et les dispositions de la loi du 31 décembre 1975
a 'égard de ses propres sous-traitants.

Deésignation du sous-traitant dans I'offre. Dans le cas
ou lentrepreneur principal a produit malérieflement au
maitre de l'ouvrage avec son offre, I'offre d'un sous-traitant :

» sl devient titulaire du marché, il s'interdit de remeltre
ce sous-traitant en concurrence avec d'autres ;

«  sil'offre principale donne lieu 8 des négociations aprés
la remise de l'offre avec le maitre de 'ouvrage, l'en-
trepreneur principal tienf obligatoirement informé le
sous-traitant qui a toute latitude pour accepler ou non
les conséquences de cefte négociation pour ce qui le
concerme.

Conclusion du contrat. Le coniral de sous-traitance est
conclu avant ou apres la conclusion du marché principal
par l'entrepreneur principal et fe mailre de l'ouvrage.

L'entrepreneur principal s'engage a remettre a son ou ses
sous-traitani(s) le(s) contral(s) de sous-traitance signé(s)
préalablement au démarrage des (ravaux sous-traités.

PRESENTATION DES SOUS-TRAITANTS

Conformeément & la loi du 31 décembre 1975, fentrepro-
neur principal fait accepter I'entreprise sous-trailante et
agreer les conditions de paiement du contrat de sous-trai-
tance par le mailre de l'ouvrage au momen! de la conclu-
sion el pendant toule la durée du conirat ou du marché.
Le manguement & ces obligations, constalé par un agent
de confrole, est passible de sanclions pénales selon les
arlicles L 8271-1-1 du Code du travaif el 131-38 du Code
pénal (amende do 7 500 € pour les personnes physiques
et de 37 500 € pour les personnes morales).

GARANTIES DE PAIEMENT :

Dans les marchés de la commande publigue.
Conformément a l'article 4 de la loi du 31 décembre 1975
{Titre Il de la loi}, le sous-traitant du titufaire (sous-fraitant
direct) d'un marché de la commande publigue (marchés
passés par 'Elat, les collectivités leritoriales, leurs grou-
pements et leurs elablissements publics, SNCF, RATP
SEM, SPL, OFH et SAd'HLM ...) est payé direclement par
le maitre de l'ouvrage pour la part du marché dont il as-
sure l'exécution. Les sous-trailanis indirects (second rang
et suivants) doivent bénéficier d'une caution personnelle et
solidaire, ou d'une défégation de paiement.

Dans les marchés privés.

Lorsque fe mailre de 'ouvrage est privé (Titre Il de la loi
du 31 decembre 1975), I'entrepreneur principal garantit le
paiement de loutas les sommes dues au sous-traitant soit
en lui fournissant une caution personnelle et solidaire d'un
établissement agrae, soit en lui remettant une délégation
de paiement signée par les trois parties {maitre d'ouvrage,
entrepreneur principal, sous-traifant).

EXECUTION ET PAIEMENT DES TRAVAUX

Esprit de collaboration. Les relalions enire l'entrepre-
neur prncipal et le sous-traitant sont fondées sur un es-
prit de collaboration pour préparer les travaux & réaliser.
Celui-ci se malérialise par des rapports économiques et
contracluels équilibrés et doif permeltre en cas de besoin
des rerncontres au niveau de Ia direction des entreprises.

Devoir de conseil. Le sous-traitant, comme lout profes-
sionnel, est tenu d'un devoir de conseil pour sa prestation.

Respect des délais de préparation et de réalisation.
Pour la bonne exéculion des travaux objet du contrat de
sous-iraitance, un soin particulier doit étre apporté a la dé-
finition et au respect des délais tant de préparation que de
réalisation.

Conditions de paiement du sous-traitant. Les parties
déterminent les conditions de paiement dans le contrat de
sous-fraitance.

Si l'entrepreneur principal bénéficie d'un délai de paiement
plus court que le délai maximum de paiement légal ou ré-
glementaire, il répercule ce délai au sous-traitant.

Lorsque le marché principal est révisable, les conditions
de paiement du sous-traitant doivent en tenir comple selon
les conditions d'exécution de son conirat,
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Lorsque le coniral de sous-raitance prévoit que les
acomptes seront amputés dune retenue de garantie, le
sous-traifant pourra y subslituer une caution personnelle
et solidaire conformément & la loi d'ordre public n° 71-564
du 16 juillel 1971 relative a la relenue de garantie.

Travaux supplémentaires. L'entrepreneur principal s'en-
gage a éfablir un avenant, un ordre de service préalable ou
un ordre écnt pour tous travaux supplémentaires confies
au sous-traitant. L'entrepreneur principal s'altachera,
s'agissant de I'augmentation ou de la diminution de ses
propres travaux, aux conséquences qu'elles pourraient en-
lrainer sur les travaux sous-traités et sur le préjudice qui
pourrait en résuller,

Comptes rendus de chantier. L'entrepreneur principal
s'sngage a transmettre au sous-traitant, dés réception, les
comptes rendus de coordination et ceux des rendez-vous
de chanlier qui le concernent

Acceplation des supports. L'entrepreneur principal,
avant linlervention du sous-traitant sur les supports exé-
cutés par lui-méme ou un autre de ses sous-kraifants,
veille a les faire accepler par le sous-traitant intervenant. if
s'engage & lui permettre de prendre toute disposition pour
constater I'état des ouvrages sur lesquels le sous-traitant
doit intervenir,

Pénalités de retard. L'entrepreneur principal veillera &
n'appliquer ou & ne maintenir des pénalités de retard au
sous-traitant que si du fait de ce demier, l'entreprensur
principal ou un autre sous-traitant a subi des pénalités ou
un préjudice qu'il peut prouver.

Procés-verbal de réception. L'entrepreneur principal
s'‘engage & transmetllre au sous-traitant une capie du pro-
ces-verbal de fa réception prononcee par le mailre de l'ou-
vrage.

UTILISATION DU CONTRAT EN CAS DE SOUS-TRAI-
TANCE EN CHAINE

Cas d'utilisation du contrat. Le présent conlrat de
sous-traitance s'applique :

- enire lg litulaire du marché et le sous-traitant de premier
rang,

- enlre le sous-traitant de premier rang et le sous-traitani
de second rang, elc.

Les principes de la loi du 31 décembre 1975 s’ap-
pliguent quel que soit Ie rang de sous-traitance : tous les
sous-traitants doivent étre acceplés et leurs conditions de
paiement agréges par le maitre de 'ouvrage.

Larticle 2 de la loi du 31 décembre 1975 précise que « Le
sous-traitant est considéré comme entreprenaur principal
4 l'égard de ses propres sous-traitants ».

Mise en ceuvre.

It incombe au sous-traitant de Ter rang de déclarer le
sous-traitant de 2éme rang auprés du maitre de I'ouvrage,
sous réserve de l'accord préalable de l'entrepreneur princi-
pal (titulaire du marche) qui demeure responsable de F'en-
semble des prestalions exécutées au titre du marché par
fui-méme el par les sous-traitants.

Si le sous-traitant de 2éme rang sous-traite & son tour. il
i incombe de faire accepler son ou ses sous-traitant(s)
auprés du maitre de fouvrage, sous réserve de l'accord
préalable de son entrepreneur principal et du litutaire du
marche.
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Les garanties de paiement.

Dans les marchés publics, remise d'une caution ou
d'une délégation de paiement ... Lorsque le maitre de
f'ouvrage est soumis a l'ordonnance n® 2015-899 du 23
juifiet 2015 relative aux marchés publics, Farlicle 6 de Ia
foi du 31 décembre 1975 prévoit que « Le sous-traitant qui
confie & un aulre sous-traitant /'exécution d'une partie du
marché dont il est chargé est tenu de iui délivrer une cau-
tion ou une delégation de paiement ».

-.. via P'entrepreneur principal, si le marché le prévoit.
Larticle 3.6.2 du CCAG-Travaux 2009 modifié en 2014 (ca-
hier des clauses adminisiratives générales applicables aux
marchés publics de fravaux) indigue que le sous-fraitani
direct (1er rang) ou indirect (2éme rang ou plus) qui sous-
traite doit adresser a son entrepreneur principal, soit la copie
de ia caution qu'il délivre & son sous-traitant, soit I'acte de
délegation de paiement, aux fins de transmission au maitre
de l'ouvrage. Cela s'applique égafement si le cahier des
charges du marché prevoit les mémes dispositions.

Dans les marchés privés, remise d’une caution ou d’une
délégation de paiement. L'article 14 de Ia loi du 31 dé-
cembre 1875 prévoil que 'entrepreneur principal, quel que
soit son rang, délivre une caution personnelie et solidaire ou
délégue le maitre de Fouvrage au sous-lraitant.

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Dans le cadre du lraitement de données personnelles, il est
rappelé que les entreprises:

- traitent, utilisent, copient et divulguent les données col-
lectées uniguement pour l'exécution des prestations du
contrat, I'accomplissement d'une obligation légale ou I'exer-
cice d'une prérogative légale ;

- mettent en ceuvre les mesures techniques et organisation-
nelles appropriées, afin de garantir un niveau de sé&curité
adapté aux risques d'atteinte 4 la sécurité, & lintégrité etala
confidentialité des données ;

- conservent les données pendant la stricte durée néces-
saire a l'exécution du contrat et a 'accomplissement d'une
obligation, d'une prérogative ou des garanties légales ou
contractuelles (ex : décennale).

La mission confiée au sous-traitant par le contrat ne consti-
tue pas une mission de sous-traitance de données person-
nelles (cf article 28 du réglement (UE) 2016/679 du 27 avril
2016 relatif 2 la protection des données, RGPD),

REGLEMENT DES LITIGES

L'altenlion des entreprises est appelée sur le choix qui leur
incombe en maliére de réglement des différends : média-
tion, arbitrage ou tibunaux.

Elles sont invitées a régler a lamiable leur différend, notam-
ment au moyen d'une médialion. A cet effel, elfes peuvent
designer d'un commun accord un meédiateur chargé de
réunir les parties el de provoquer enire effes un dialogue
permeltant de formuler des propositions pour aboutir & une
transaction.

Dans cefte perspeciive, les entreprises peuvent demander
aux organisalions professionnelles de leur proposer une ou
plusieurs instances de médiation aptes & assurner la mis-
sion de médialeur,

RECAPITULATION DES DEROGATIONS APPORTEES

Les dérogations évenluellement apportées aux conditions
géneérales sonl récapilulées dans le demier article des
conditions particulieres.



CONDITIONS GENERALES

ARTICLE 1 OBJET DU CONTRAT - PIECES CONTRACTUELLES

1-1 Les travaux faisant 'objet du présent contrat sont définis aux conditions particulieres.

1-2 Les travaux sous-traités seront exécutés conformement aux conditions des pieces contractuelles définies et
numérotées aux conditions particuliéres.

1-3 En cas de contradiction entre deux ou plusieurs documents particuliers ou entre deux ou plusieurs documents
généraux du présent contrat, les indications du document partant le numéro le moins élevé dans I'énumération
priment sur les autres.

En cas de contradiclion entre un document général et un document parliculier, ce dernier prévaut.

1-4 |l est expresseément stipulé que les conditions générales habituellement utilisées par {'entrepreneur principal cu
le sous-traitant, ou taus autres documents similaires, ne sont pas applicables au présent contrat.

1-5 Dans le cas de signature du contrat de sous-traitance avant conclusion du marché principal, I'entrepreneur
principal s'engage pour Fexécution des travaux objet du présent contrat a ne présenter a 'acceptation du maitre
de l'ouvrage que le seul entrepreneur désigné comme sous-traitant aux conditions particuliéres.

En ce cas, le présent contrat est signé sous la condition suspensive expresse gue le marché principal comportant
le nom et les conditions de paiement du sous-traitant soit lui-méme attribué a I'entrepreneur principal par le maitre
de l'ouvrage.

1-6 Comptage des délais

Dans le cadre du present contrat, tout délai exprimé en jours s'entend en jours calendaires, & moins qu'il n’en soit
disposé autrement dans les conditions particuliéres.

1-7 Transmissions par LRAR ou LRE

Les transmissions prévues dans le présent contrat sont faites :
- soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal (LRAR) ;
- soit par lettre recommandée électronique (LRE) ;
- soit par remise contre récépissé ;
- soit par tout autre moyen faisant preuve tel que précisé aux conditions particuliéres.

ARTICLE 2 APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGALES ET CONTRACTUELLES

2-1 Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement

Avant I'exécution des travaux objet du présent contrat, F'entrepreneur principal, conformément a l'article 3 de la loi
du 31 décembre 1975, doit faire accepter le sous-traitant et faire agréer ses conditions de paiement par le maitre
de l'ouvrage. Nl informe le sous-traitant de la décision prise par le maitre de ['ouvrage.

Le présent contrat est résilié de plein droit en cas de refus d'acceptation du sous-traitant out d’agrément de ses
conditions de paiement par le maitre de I'ouvrage.

Si l'entrepreneur principal ne fait pas accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maitre
de l'ouvrage, il sera néanmains tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance
a I'encontre du sous-traitant.

En cas de marché principal public {(soumis a l'ordonnance n°® 2015-899 du 23 juillet 2015), le sous-traitant doit dé-
clarer qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner {articles 45 et 48 de 'ordonnance susvisée).

Le sous-traitant qui envisage de sous-traiter a son tour doit ;

- obtenir l'autorisation préalable et écrite de I'entrepreneur principal comme indiqué a l'article 4-22,

- obtenir du maitre de l'ouvrage |'acceptation de son sous-traitant et lagrément de ses conditions de paiement.
2-2 Obligations du sous-traitant lors de la conclusion du présent contrat
Le sous-traitant doit :

- fournir les documents en matiere de lutte contre le travail illégal et |a fraude au détachement conformément aux
obligations du code du travail (une annexe est jointe aux conditions particulieres) ;

- fournir la justification de ses capacités et compétences professionnelles par tout moyen approprié |

- fournir les attestations d'assurances telles que prévues a l'article 11 des présentes conditions générales.
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2-3 Port de la carte d'identification professionnelle du BTP

Pour I'exécution du contrat, le sous-traitant établi ou non sur le territoire national est tenu de faire porter en per-
manence, sur le chantier, par ses salariés et les intérimaires auxquels il a recours, la carte d'identification profes-
sionnelle sécurisée délivrée par 'Union des caisses de France congés intempéries BTP (ou F'attestation provisoire
valant carte d'identification professionnelle).

Cette obligation s'applique également aux salariés et aux intérimaires détachés.

Le sous-traitant répercute cette obligation dans le ou les contrals de sous-traitance qu'il peut étre amené a conclure
pour |'exécution de son contrat.

A tout moment pendant I'exécution du marché, I'entrepreneur principal pourra procéder a la vérification des cartes
détenues par les salaries et intérimaires du sous-traitant auquel il a recours ou par ceux de ses sous-traitants
éventuels. A cet effet, chaque employeur informe son personnel de cette possibilite de veérification.

En cas de non présentation ou de refus de présentation de la carte d'identification professionnelle sécurisée, 'en-
trepreneur principal met en demeure le sous-traitant par tout moyen permettant de conférer date certaine a cette
mise en demeure, de régulariser la situation. Dans l'atlente de cette régularisation, les salariés ou intérimaires
concernes n'onl pas accés au chantier. Le cas échéant, le contrat pourra étre résilié dans les conditions de I'article
14-2.

Le cas échéant, le sous-traitant répercute la mise en demeure a son ou ses sous-iraitants.
2-4 Hygiéne, et sécurité, protection de la santé et des conditions de travail
2-41 Obligations générales du sous-traitant

L'entrepreneur principal informe le sous-traitant des dispositions applicables au chantier en matiére d'hygiéne et
de sécurite.

Le sous-traitant, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre ou de faire prendre toutes dispositions afin d’assurer
la securité du chantier, I'hygiéne, la santé et la sécurité de ses travailleurs et la sécurité publique.

Le sous-traitant doit procéder ou faire procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'il utitise
sur le chantier, en particulier : échafaudages, garde-corps ou filets, engins de levage, installations électriques.

Le sous-traitant, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier a I'égard de son
personnel et de celui qu'il a sous son autorité pour leur propre sécurité et celle des tiers du fait des travaux.

Le sous-traitant est responsable de tous les accidents ou dommages causés a toute personne résultant d'une
faute dans l'exécution de ses travaux ou du fait de ses travailleurs.

242 Travaux soumis a coordination SPS

Lorsque le chantier est soumis aux dispositions des articles R 4532-1 & R 4532-98 du Code du travail, I'entrepre-
neur principal remet un exemplaire du Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de
la Santé (PGCSPS) el le cas écheant, le projet de Dossier d'Interventions Ultérieures sur 'Ouvrage (DIUO) et les
mesures d'organisation générales qu'il a retenues.

Dans ce cas, le sous-traitant dispose, avant le démarrage de ses travaux, pour établir et remetire au coordonnateur
SPS un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), d'un délai de 30 jours (8 jours pour les
travaux de second ceuvre) aprés la réception du contrat de sous-traitance signé par I'entrepreneur principal. Le délai
de 30 jours (ou de 8 jours) peut étre abrégé si le sous-traitant remet un PPSPS satisfaisant et que le coordonnateur
l'accepte et autorise le début des travaux.

Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise ne peuvent étre déplacés ou enlevés par les autres
entreprises sans son accord exprés.

Le sous-traitant, dans la mesure ou il est concerné, doit participer au Collége Interentreprises de Securité, de San-
té et des Conditions de Travail (CISSCT) lorsque cette instance existe sur le chantier.

2-5 Evacuation et traitement des déchets

Le sous-traitant est responsable de I'évacuation et du traitement des déchets de ses travaux. Il procéde a |'évacua-
tion et a I'élimination de ses déchets selon les préconisations de I'entrepreneur principal, qui doit fournir toutes les
informations a ce sujet provenant du maitre de l'ouvrage. Le sous-traitant doit estimer et intégrer dans son offre le
coot des prestations correspondantes.
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Dans la mesure ol le maitre de 'ouvrage ou son représentant doit établir un diagnostic préalable et un recense-
ment des filiéres d'élimination des déchets, les préconisations sont transmises au sous-traitant qui les fera siennes.

L'entrepreneur principal doit prévoir de donner au sous-traitant les moyens en termes d'organisation et de délai lui
permeitant de gérer ses déchets en respectant la |&gislation relative a la protection de I'environnement.

2-6 Protection des données personnelles

Les parties sont respectivement tenues au respect des régles relatives & ia protection des données a caractére
personnel auxquelles elles ont acces dans le cadre de I'exécution du conirat, conformément aux dispositions lé-
gales et réglementaires applicables.

ARTICLE 3 EXECUTION DES TRAVAUX

3-1 Le sous-traitant agit en tant qu'entrepreneur et assume de ce fait toutes les charges occasionnées par les
travaux sous-traités, notamment : recrutement de la main d'ceeuvre, versement des salaires et des charges y af-
férentes, établissement des plans d'exécution et notes de calcul, fourniture et mise en ceuvre des matériaux et
malériels, paiement des taxes, impots, primes d'assurances ..., la présente énumération n'étant pas limitative.
Les prestations et fournitures éventuelles a la charge de I'entrepreneur principal sont précisées aux conditions
particuliéres.

3-2 Le sous-traitant doit respecter les régles de I'art, les dispositions légales et réglementaires et les prescriptions
prévues aux conditions particuliéres.

3-3 Le sous-traitant accepte les augmentations et les diminutions résultant d'un changement de la masse des
travaux ou de la nature des ouvrages prévus au contrat de sous-traitance.

En cas d’augmentation ou de diminution excédant les limiles fixées aux conditions particuliéres du présent contrat,
ou a defaut dans le marché conclu par 'entrepreneur principal avec le maitre d'ouvrage, le sous-traitant reste tenu
de realiser les prestations du contrat.

Il est indemnisé, le cas échéant, du préjudice subi du fait de cetle augmentation ou de cette diminution au-dela de
ces limites.

A défaut d'accord entre les parties, le présent contrat peut étre résilié par 'une ou l'autre des parties ; dans ce
cas, la résiliation intervient par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal (LRAR) ou letire
recommandée électroniqgue (LRE). En cas de diminution le sous-traitant a droit au remboursement des dépenses
engagées pour l'exécution des travaux.

3-4 Les travaux supplémentaires ou en diminution et les travaux modificatifs sont évalués et réglés comme il est
dit aux conditions particuliéres, ou par voie d'avenant au présent contrat.

3-5 Réservations - scellements - raccords
A défaut de stipulation différente prévue dans les conditions particuliéres, les dispositions ci-aprés sont applicables :

3-51 Raéservations prévues a l'avance

Le sous-traitant indique sur plans a I'entrepreneur principal, dans les délais raisonnables que celui-ci lui a impartis,
les passages et réservations divers a prévoir dans les matériels ou les ouvrages, pour les besoins des travaux du
lot sous-traité.

L'entrepreneur principal fait son affaire et assume les frais nécessités par ces réservations.

Le sous-traitant doit 1a fourniture et la pose des fourreaux et piéces de scellement.

Le bouchage des trémies d'intérét commun incombe & I'entrepreneur principal. Si, du fait d’indications erronées
ou insuffisantes du sous-traitant, des réservations ne sont pas aux emplacements convenables, 'entrepreneur
principal ne peut en étre tenu pour responsable et il facture au sous-traitant la valeur des bouchages et I'exécution
des nouvelles réservations.

En revanche, I'entrepreneur principal ou I'entrepreneur chargé de 'exécution des travaux est responsable des
erreurs qui lui seraient imputables.

3-52 Reéservations et trémies, par suite d'une insuffisance et/ou d'absence de renseignements imputable
au sous-traitant

L'entreprensur principal fait son affaire de I'exécution de ces réservations et trémies, aux frais du sous-traitant,
a I'emplacement et aux dimensions qui Iui sont indiqués, dans la mesure oli ces percements ne risquent pas de
compromettre la stabilité des ouvrages.

Il est précisé que seul l'entrepreneur principal est habilité & exécuter ou a faire exécuter par I'entrepreneur spé-
cialiste les percements dans les ouvrages en maconnerie, en béton armé ou en charpente métallique, et en régle
générale dans tous les éléments porteurs ou concourant 2 la stabilité de 'ouvrage.

7 SEBTP ©® 2018



3-53 Scellements

Le sous-traitant exécute a ses frais et conformément aux régles de l'art, les scellements nécessaires aux travaux
de son carps d'état.

Toutefois, si des scellements normalement inclus dans les travaux du sous-traitant sont exécutés par l'entrepre-
neur principal ou par un aulre entrepreneur, ils sont indiqués dans les conditions particuliéres, qui précisent en
outre aux frais de qui ils sont effectués.

Les frais resultant des scellements non prévus sont supporiés par 'entrepreneur dont les travaux ont nécessité
l'exécution de ces scellements, et éventuellement par I'entrepreneur principal s'ils sont la conséquence de modifi-
cations ordonnées par ce dernier,

3-54 Raccords apres exécution de scellements non prévus, de modifications ou de remplacements
L'entrepreneur principal fait exécuter ces raccords par ie ou les entrepreneurs spécialisés. Les frais qui en résultent
sont supportés par I'entrepreneur dont les travaux ont nécessité I'exécution de ces raccords et éventuellement par
l'entrepreneur principal s'ils sont la conséquence de scellements, madifications ou remplacements ordonnés par
ce dernier.

ARTICLE 4 OBLIGATIONS DES PARTIES

4-1 Obligations de Pentrepreneur principal

4-11 L'entrepreneur principal s'engage a fournir au sous-traitant en temps utile, tous les plans et documents préci-
sés aux conditions particuliéres.

4-12 L'entrepreneur principal, ou la personne qu'il désigne, établit en accord avec le sous-lraitant un calendrier
prévisionnel des travaux & |'aide des éléments fournis par ce dernier, en conformité avec le délai global d'exécution
du marche principal, donné 4 titre indicatif aux conditions particuliéres.

4-13 L'entrepreneur principal s'engage & transmettre dés réception, au sous-traitant, les comptes rendus de coor-
dination et ceux des rendez-vous de chantier qui le concernent. En cas de besoin technique, I'entrepreneur princi-
pal pourra faire participer le représentant du sous-traitant aux constals et aux réunions le concernant, ainsi qu'aux
opérations préalables & la réception des travaux conduites par le mailre de I'ouvrage. Les dispositions consignées
dans les comptes rendus transmis au sous-traitant ont force contractuelle dans la mesure ou elles n'ont pas été
contestées par le sous-traitant dans les formes et délais précisés aux conditions particuliéres.

4-2 Obligations du sous-traitant
4-21 Le sous-traitant doit mener & bonne fin I'exécution de ses travaux el, a cet effet, il doit notamment :
4-211 fournir en temps utile a l'entrepreneur principal les piéces énumérées aux conditions particuliéres

4-212 faire toutes les observations qui lui apparaissent opportunes au regard des régles de son art sur les études
de conception ou d'exécution qui lui sont communiquées ; rendre compte de toutes les sujétions intéressant 'or-
ganisation du chantier et I'execution des travaux :

4-213 si le présent contrat est signé avant le marché principal, donner a I'entrepreneur principal tous éléments et
informations permettant de traiter le marché principal et relevant de sa compétence professionnelle ;

4-214 aviser immédialement par écrit I'entrepreneur principal des observations ou réclamations qui lui seraient di-
rectement adressées et s'interdire de remettre au maitre de I'ouvrage des prix concernant des travaux modificatifs
et d'exécuter tout ordre qui lui serait donné directement par tout autre intervenant que l'entrepreneur principal ;

4-215 a peine de forclusion, signaler par écrit a l'entrepreneur principal dans un délai maximum de 10 jours & comp-
ter de leur constatation par le sous-traitant, tous les faits qui peuvent justifier une demande ou une réclamation ;

4-216 déléguer un représentant habilite a prendre toutes dispositions relatives a |'exécution des travaux aux réu-
nions de coordination des travaux qui réunissent les entrepreneurs concernés, et, sur demande de |'entrepreneur
principal, aux rendez-vous de chantier qui réunissent le maitre de 'ouvrage ou son représentant et les entrepre-
neurs. En cas de nécessité de déléguer un nouveau représentant, le sous-traitant avertit préalablement |'entrepre-
neur principal de ce remplacement ;

4-217 faire diligence aux contrdles rendus nécessaires pour la bonne exécution des travaux ;

4-218 a la demande de I'entrepreneur principal, le sous-traitant s'engage a |'assister dans ses réclamations le
concernant auprés du maitre de l'ouvrage |

4-219 dans les deux mois suivant la réception fournir le dossier de récolement accompagné des notices tech-
niques de fonctionnement.
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4-22 Le sous-fraitant ne peut sous-traiter tout ou partie des travaux faisant 'objet du présent contrat sans I'autori-
sation préalable et écrite de I'entrepreneur principal.

A défaut pour le sous-traitant d'avoir obtenu cette autorisation, l'entrepreneur principal peut exiger I'exécution
compléte des travaux par le sous-traitant ou, a defaut d'exécution, prononcer la résiliation du présent contrat par
application de 'article 14-2 ci-aprés.

4-3 Cession de créances

Le sous-traitant dispose légalement du droit de céder & un établissement financier tout ou partie de la créance qu'il
détient au titre du présent contrat.

ARTICLE 5 PRIX

5-1 Les prix fixés aux conditions particuliéres s'entendent pour I'exécution et la parfaite finition de tous les travaux
faisant 'objet du sous-traité, tels qu'ils sont décrits et définis dans les piéces contractuelles répertoriées aux condi-
tions particulieres.

lIs sont réputés tenir compte de toutes les circonstances de lmplantation, des spécificités du contrat de sous-trai-
tance et des délais, et remunérent le sous-traitant de tous ses débours, charges et obligations normalement pré-
visibles.

Si un changement de circonstances, imprévisible lors de la conclusion du contrat, rend I'exécution excessivement
onéreuse pour le sous-traitant, celui-ci peut demander une renégociation du contrat a l'entrepreneur principal. En
cas de refus ou d'echec de la renégociation, les parties conviennent de recourir & une conciliation ou & une meé-
diation.

5-2 Pour les marchés a prix global et forfaitaire, les parties ne peuvent invoquer le devis quantitatif-estimatif pour
contester le caractére ainsi attribué a ce prix.

5-3 Les modalités d'aclualisation et de révision des prix sont fixées aux conditions pariculiéres,

5-4 Les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant par I'entrepreneur principal font I'objet d'un ordre écrit ou
d'un avenant au présent contrat préalablement aux travaux, y compris en cas de travaux a réaliser en urgence.

5-5 Le sous-traitant bénéficie, s'il en rempilit les conditions pour ses propres travaux, des mesures de sauvegarde
ou d'indemnisation qui seraient décidées par les pouvoirs publics et accordées a I'entrepreneur principal, pour tenir
compte d'une variation de caractére excepticnnel et imprévisible d’'un ou plusieurs éléments du prix de revient de
ces fravaux,

ARTICLE 6 GARANTIE DE PAIEMENT ET MODALITES DE PAIEMENT

6-1 Le marché principal est soumis a 'ordonnance n°® 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics {Titre Il de la loi de 1975)

6-11 Conformément a l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 et a 'article 135 du decret n® 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marches publics, le sous-traitant direct du titulaire dont e montant du contrat de sous-traitance
est égal ou supérieur a 600 € TTC, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le
maitre de l'ouvrage, bénéficie du paiement direct par le maiire de 'ouvrage pour la part du marché dont il assure
I'exécution.

6-12 Les conditions particulieres précisent les modalités de réglement (avances, acomptes, sclde).

Selon larticle 136 du décret du 25 mars 2016, le sous-traitant direct adresse, & I'entrepreneur principal, sa de-
mande de paiement comprenant une facture libellée au nom de I'entrepreneur principal, ainsi que toutes les piéces
justificatives permettant le réglement des travaux qu'il 2 exécutés dans I'une des formes prévues a l'aricle 1-7 du
présent contrat.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre de 'ouvrage ou a la personne désignée
dans le marché public {maitre d'ceuvre) accompagnée d'une copie de [a facture adressée a l'entrepreneur principal
et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que ce dermnier a bien recu la demande ou de l'avis postal
attestant que le pli a été refusé ou bien n'a pas été réclamé.

Le maitre de f'ouvrage ou |a personne désignée dans le marché public (maitre d'ceuvre) adresse, sans délai, au
titulaire une copie de la facture produite par le sous-traitant.

6-13 Selon I'article 8 de la Ioi du 31 décembre 1975 et de Farticle 136 du décret du 25 mars 2016, ['entrepreneur
principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés a partir de la réception des piéces justificatives servant de
base au paiement direct, pour donner son accord ou notifier un refus motivé, dans 'une des formes prévues a
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l'article 1-7 du présent contrat, d'une part au sous-traitant et d'autre part au maitre de 'ouvrage ou a |a personne
désignée dans le marché public {maitre d'ceuvre}.

Le montant de la situation du sous-traitant est éventuellement corrigé du montant des pénalités prevues a l'article
7-5, dont il est redevable envers |'entrepreneur principal au titre du présent contrat,
Copie de la demande de paiement acceptée ou corrigée par I'enirepreneur principal est adressée au sous-traitant.

6-14 Passé le délai de 15 jours, I'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celies des pigces justificatives ou
des parties de pigces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.

6-15 Le délai de paiement du sous-traitant court & compter de la réception par le maitre de I'ouvrage, ou par la per-
sonne désignée dans le marché public (le maitre d'ceuvre), de I'accord total ou partiel de I'entrepreneur principal
sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifieé aucun
accord ou aucun refus,

Le délai de paiement du sous-traitant payé directement est identique a celui prévu au marché pour le paiement de
I'entrepreneur principat, conformément a la réglementation.

Le dépassement du délai de paiement fait courir de plein droit & I'encontre du maitre de 'ouvrage, au bénéfice du
sous-traitant, des intéréts moratoires au taux réglementaire en vigueur.

En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de recouvrement fixée a 40 € est due au sous-traitant.
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs a ce montant, le sous-traitant peut demander une in-
demnisation complémentaire sur justification.

6-16 Lorsque le sous-traitant dépose sa demande de paiement sur un portail spécifique de facturation ou sur le
portail de facturation CHORUS PRO, 'entrepreneur principal dispose de 15 jours & compter de ce dépdt, pour
accepter ou refuser la demande de paiement sur le portail de facturation,

6-17 Le sous-traitant qui sous-traite a son tour est tenu de délivrer, & son sous-traitant, la garantie de paiement
visée a l'article 6-21.

Si le CCAG marchés publics de travaux en vigueur est confractuellement applicable, le sous-traitant direct ou
indirect qui sous-traite adresse a son entrepreneur principal, soil la copie de la caution qu'il délivre a son propre
sous-traitant, soit l'acte de délégation de paiement, aux fins de transmission au maitre de I'ouvrage. Cela s'ap-
plique également si le cahier des charges du marché prévoit une disposition équivalente.

6-2 Le marché principal n'est pas soumis a I'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux mar-
chés publics (Titre Il de la loi)

6-21 Conformément a I'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, I'entrepreneur principal fournit au sous-traitant la
garantie de paiement prévue a cet article pour toutes les sommes dues au sous-traitant au titre de son contrat et de
ses avenants éventuels. Celle-ci prend obligatoirement la forme d'une caution d'un organisme financier, ou d’une
délégation du maitre de l'ouvrage s'engageant a payer le montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
Cette garantie est délivrée avant le commencement des travaux.

6-22 Les conditions particuliéres précisent :
* les modalités de réglement (acomptes mensuels, solde, éventuellement avances, délais de paiement, etc.) ;
* les modalités particuliéres de réglement des prestations que I'entrepreneur principal reconnait étre a sa charge
personnelle,

Sauf dispositions contraires figurant aux conditions particuliéres, le délai de paiement des sommes dues est fixé
au 30*™ jour calendaire suivant chaque demande de paiement.

Les conditions particuliéres peuvent fixer un délai de paiement inférieur ou supérieur a 30 jours, sans dépasser 60
jours a compter de |a date d'émission de chaque facture.

6-23 Le sous-traitant s’engage a fournir dans les délais prévus aux conditions particuliéres tous les documents
permettant le réglement des travaux qu'il a exécutés.

6-24 L'entrepreneur principal s'engage a revétir de son acceptation, dans les 15 jours de leur réception, les piéces
que doit produire le sous-traitant & I'appui de sa demande de paiement.

En cas de rejet ou de modification des piéces ci-dessus, I'entrepreneur principal est tenu d'en faire connaitre les
motifs au sous-traitant. Copie de la demande de paiement corrigée sera alors adressée au sous-traitant.

6-25 Dans le cas ou les sommes dues au sous-traitant sont réglées aprés la date de réglement figurant sur la de-
mande de paiement, des penalités de retard sont exigibles le jour suivant cette date jusqu'a la date de paiement
effectif. Les pénalités de retard de paiement sont calculées, sans qu'un rappel soit nécessaire, au taux prévu par
les dispositions legislatives en vigueur.
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En cas de refard de paiement du sous-traitant par le maitre de 'ouvrage professionnel ou par I'entrepreneur princi-
pal, une indemnité forfaitaire de recouvrement fixée & 40 € est due au sous-traitant. Lorsque les frais de recouvre-
ment exposés sont supérieurs 3 ce montant, le sous-fraitant peut demander une indemnisation complémentaire
sur justification (article D 441-5 du Code de commerce).

6-26 En cas de dépassement du délai de paiement mentionné aux conditions pariculiéres, le sous-traitant peut
suspendre I'exécution des travaux ou des prestations, aprés mise en demeure de I'entrepreneur principal restée
infructueuse a l'issue d'un délai de 15 jours, faite dans I'une des formes prévues a l'article 1-7 du présent contrat.

8-27 Le sous-traitant qui sous-traite & son tour est tenu de délivrer & son sous-traitant la garantie de paiement visée
a 'article 8-21.

Le sous-traitant de premier rang qui sous-traite adresse a son entrepreneur principal, soit Ia copie de la caution
qu'il delivre & son propre sous-traitant, soit I'acte de delégation de paiement, aux fins de transmission au maitre
de l'ouvrage.

Les dispositions des articles 6-21 4 6-25 s'appliquent aux sous-traitants de premier rang et suivants.

6-3 Le versement direct par I'établissement de crédit prévu & l'article 1799-1 du Code civil est applicable au
sous-fraitant qui remplit les conditions édictées a l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975.

ARTICLE 7 DELAIS ET CALENDRIERS D'EXECUTION

7-1 La période de préparation d'une part, le délai d'exécution global ou les délais d'exécution partiels d'autre part,
les phases, dates et durée d'intervention qui peuvent se situer & l'intérieur de ce ou ces délais en troisiéme lieu,
sont définis ou medifiés dans les conditions du présent article.

7-2 Période de préparation

7-21 La période de préparation, si elie est prévue aux conditions particuliéres, a pour objet de permetire dans la
mesure nécessaire au démarrage des travaux, notamment ;

« l'exécution d'études,

« l'établissement d'un calendrier prévisionnel des travaux,

* les approvisionnements, installations et mises en place des matériels,

+ [a définition des mesures, installations et dispositifs de protection d’hygiéne et de sécurité sur le chantier.

7-22 Le point de départ et la durée de |a période de préparation sont fixés par les conditions particuliéres.

7-23 Sauf stipulations contraires aux conditions particulieres, le délai d'exécution comprend la période de prépa-
ration.

7-3 Calendriers d’exécution

7-31 Les travaux faisant I'objet du présent contrat doivent étre exécutés dans le ou les délais fixés aux conditions
particulieres ou par avenant.

Le calendrier prévisionnel des travaux établi par l'entrepreneur principal en accord avec le sous-traitant pen-
dant |a période de préparation, ou & défaut de celle-ci en temps utile, fixe, en conformité avec les délais prévus
aux conditions particuliéres, les dates, taches et durées d'intervention qui deviendront contractuelles. Ensuite, le
sous-traitant soumet, & 'approbation de I'entrepreneur principal, & [a date fixée par ce dernier, un calendrier d’'exé-
cution détaillé. Ce calendrier devient contractuel aprés accord de I'entrepreneur principal ; il est mis & jour dans les
mémes conditions.

En fonction du dernier calendrier établi, I'entrepreneur principal donne par écrit 'ordre de commencer les travaux.

7-32 Des visites de contréles préalables a la réception, en présence du sous-traitant, peuvent étre prévues au
calendrier d'execution détaillé.

7-4 Prolongation du délai d’exécution

Le ou les délais ne sont prolonges que dans les cas prévus aux conditions particuliéres. Dés qu'il en a connais-
sance, 'entrepreneur principal doit informer le sous-traitant des retards non imputables & ce dernier, susceptibles
d'affecter son délai d'exécution. Il doit établir un nouveau calendrier d'exécution reprenant le délai d'exécution
initialement convenu, sauf accord entre les parties sur une modification dudit délai.

L& sous-traitant doit, sous peine de forclusion, signaler & I'entrepreneur principal les faits susceptibles de donner
lizu a prolongation de délai, dans un délai de 4 jours ocuvrables & dater du premier jour de leur manifestation, dans
f'une des formes prévues & l'article 1-7 du présent contrat. Une décision de prolongation sera alors notifiée par
I'entrepreneur principal.
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Le délai peut étre prolongé de la durée des journées d'intempéries. Sont comptées comme journées d'intempéries
celles ou le travail est arrété, conformeément aux dispositions de l'article L 5424-8 du Code du travail.

7-5 Retards du sous-traitant - Pénalités

L'entrepreneur principal demeure personnellement responsable de I'exécution de toutes les obligations du marché
principal.

7-51 Retards sur délais d’exécution globaux

Dans le cas ol une ou des dates ou durées d'exeécution fixées par le calendrier d’exécution visé en 7-3 - ou a
défaut par les conditions particuliéres - ne sont pas respectées par le sous-traitant, des pénalités sont appliquées
par 'entrepreneur principal aprés envoi d'une mise en demeure faite dans I'une des formes prévues a l'article 1-7
du présent contrat,

Sauf stipulation différente précisée aux conditions particuliéres, il est appliqué une pénalité journaliére de 1/3 000"
du montant du marché.

A défaut d'indication dans les conditions particuliéres, le montant de ces pénalités est plafonné a 5 % du mantant
du cantrat de sous-traitance.

7-52 Retards sur délais d’exécution partiels

En outre, les conditions particulieres peuvent prévoir des retenues pour retards en cours de travaux, appréciés a
la date d'établissement des situations de travaux d'aprés le calendrier d'exécution détaillé que le sous-traitant n'a
pas respecté. Ces retenues pour des retards imputables au sous-traitant sont déduites des situations de travaux
correspondantes.

Le nombre de jours de retard est constaté contradictoirement. En cas de désaccord, le sous-traitant formule ses
réserves motivées dans un délai de 15 jours a compter de la réception de la notification de ces retenues. Toute
retenue abusive donne lieu a réparation,

Dans le cas ou le sous-traitant ainsi sanctionné rattrape son retard sans qu'il en résulte un décalage ou des dé-
penses supplémentaires dans les travaux des autres corps d'état, le montant des retenues appliquées lui est rem-
bourseé sur la situation suivante. Dans le cas contraire, ce montant est & valoir sur celui des panalités.

Lorsqu'un retard du sous-traitant, méme s'il est rattrapé a I'achévement, entraine un préjudice constaté et prouvé
par 'entrepreneur principal ou ses autres sous-traitants, l'intéressé en doit réparation.

7-53 L'entrepreneur principal avise le sous-traitant dés que celui-ci dépasse les délais contractuels par lettre faite
dans l'une des formes prévues a l'article 1-7 du présent contrat.

7-6 Retards de I'entrepreneur principal

Un retard d’exécution des travaux de I'entrepreneur principal donne au sous-traitant droit 8 l2 modification de son
calendrier d'exécution détaillé, s'il est affecté par ce retard. Si un retard de I'entrepreneur principal dans les travaux
qu'il exécute entraine un préjudice constaté et prouvé pour le sous-traitant, celui-ci peut en exiger réparation aupres
de I'entrepreneur principal.

7-7 Défaillance du sous-traitant

7-71 Concertation

Si au cours des travaux, il apparait que le calendrier d'exécution n'est pas respecté du fait du sous-traitant, I'entre-
preneur principal doit le convoquer pour examiner avec |ui les mesures & prendre, Les mesures convenues sont
notifiees au sous-traitant par lettre valant mise en demeure faite dans f'une des formes prévues a larticle 1-7 du
present contrat,

7-72 Mesures définitives

Si le sous-traitant ne défére pas a la convocation prévue au 7-71, ou si, 8 jours aprés la date de présentation de
I'avis de réception également visé au 7-71, le sous-traitant n'a pas donné bonne suile aux décisions le concernant,
I'entrepreneur principal peut user de la faculté de résiliation en suivant la procédure décrite a I'article 14-2.

ARTICLE 8 RECEPTION

8-1 Dés qu'il obtient le procés-verbal de réception, I'entrepreneur principal en transmet une copie au sous-traitant.

8-2 Le sous-traitant doit procéder aux travaux nécessaires a la levée des réserves qui relévent de sa prestation
dans les délais fixés aux conditions particuliéres. A défaut, l'entrepreneur principal peut, aprés mise en demeure
adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal (LRAR) ou par lettre recommandée
électronique (LRE), restee infructueuse plus de 10 jours, faire exécuter les travaux par une autre entreprise aux
frais du sous-traitant sans que celui-ci puisse s'y opposer.
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8-3 Les conditions particuliéres peuvent prévoir le transfert de la garde des ocuvrages exécutés par le sous-traitant
avant la réception par le maitre de I'ouvrage. Dans cette hypothese, un relevé contradictoire des travaux est effec-
tué en présence de l'entrepreneur principal et du sous-traitant dament convoqué.

ARTICLE ¢ RETENUE DE GARANTIE

Conformément a la loi n® 71-584 du 16 juillet 1971, si les conditions particuliéres le prévoient, une retenue de ga-
rantie d'un maximum de 5 % du montant du présent contrat est appliquée au paiement des acomptes.

Celte retenue de garantie est consignée ou remplacée, au gré du sous-traitant, par une caution personnelle et so-
lidaire d'un établissement financier. La retenue est restiiuée ou la caution est libérée un an aprés la réception des
travaux prononcée avec ou sans reserves, sauf opposition motivée par 'inexécution des obligations du sous-trai-
tant.

ARTICLE 10 RESPONSABILITES

10-1 Le sous-traitant est responsable des dommages causés a autrul a l'occasion de I'exécution des obligations
résultant du présent contrat et garantit l'entrepreneur principal contre tous recours et actions exercés contre ce
dernier de ce chef, et ce aussi longtemps que la responsabilité de I'entrepreneur principal peut étre recherchée,

10-2 Jusqu'a la réception, le sous-traitant doit assumer tous remplacements et réparations, concernant ses tra-
vaux, matériaux, équipements, indépendamment de toutes assurances, quitte a exercer les recours qu'il juge
utiles. Toutefois, en cas de constat d’achévement des travaux sous-traités avant a réception du maitre de I'ou-
vrage, la garde des travaux exécutés par le sous-traitant peut étre transférée a l'entrepreneur principal comme
indiqué a I'article 8-3.

10-3 Durant la période de garantie de parfait achévement d'1 an a parlir de la réception, le sous-traitant est tenu
de procéder a la réparation des désordres visés a l'article 1792-6 du Code civil, dans les conditions et modalités
stipulées audit article.

104 Indépendamment des obligations visées ci-dessus, le sous-traitant est tenu de garantir I'entrepreneur princi-
pal pour ses travaux contre tous recours et actions exercés contre ce dernier en veriu des articles 1792 et suivants
du Code civil.

10-5 Pour l'application des articles 10-1 relatif a la responsabilité civile et 10-4 relatif a la garantie de bon fonc-
tionnement et a la responsabilité décennale ci-dessus, il est précisé que tous réglements amiables et transactions
effectués par I'entrepreneur principal ou ses assureurs, sans I'accord du sous-traitant, sont inopposables a ce
dermier.

En outre, 'entrepreneur principal avise immediatement le sous-traitant de toute demande amiable ou judiciaire qui
[ui serait signifiée.

ARTICLE 11 ASSURANCES

11-1 Le sous-traitant est tenu de s'assurer avant le début des travaux, comme il est stipulé aux conditions parti-
culiéres. Il s'engage a fournir toutes justifications utiles a I'entrepreneur principal sur simple demande de celui-ci.

11-2 Pour les chantiers de construction relevant du domaine de l'assurance décennale obligatcire (art. L 241-1'
du Code des assurances), le sous-traitant doit, pour le présent contrat, disposer et justifier d'une assurance cou-
vrant sa responsabilité décennale, valide pour le chantier concerné, couvrant l'activité exercée dans le cadre dudit
contrat et conforme aux conditions posées par l'article L 241-1 du Code des assurances et ses textes d'application.

Le sous-traitant doit justifier d'vn montant pour cette garantie au minimum égal :

- pour les ouvrages d’habitation, au coiit des travaux de réparation des dommages matériels de nature décen-
nale causés a l'ouvrage ;

' Larticle L 243-1-1 du code des assurances précise que

« [ - Ne sont pas soumis aux abligations d'assurance édictées par fas articles L 241-1, L 241-2, et I. 242-1 les ouvrages manitimes, lacustres, fluviaux,
les ouvrages d'infrastructures rouliéres, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, las ouvrages de traitement da résidus urbains, de dé-
chets industriels el d'effluents, ainsi que les élidments d'équipement de l'un ou 'autre de ces ouvrages

Les voiies. les ouvrages pidlonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations. les lignes ou cébles et leurs supports, les
ouvrages de transport, de production, de stockage el de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de flurdes
el liquides, las ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement. sont égatement excius des
obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, saul si f'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire a un ouvrage soumnis A ces obliga-
tions d'assurance.

.- Ces obligations d'assurance ne sont pas apglicables aux ouvrages existanis avant l'ouverture du chantier a l'exceplion de ceux qui. tolalament
incorpords dans 'ouvrage neul. en deviennent techniquement indivisibles. »
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- pour les ouvrages autres que d'habitation, au co0t total de la construction indiqué par F'entrepreneur principal
aux conditions particuliéres, dans la limite de 150 M €.

Lorsque le codt total du chantier tel que défini aux conditions particuliéres est supérieur 4 15 millions d'euros, un
contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD) peut étre mis en place pour venir compléter les montants de
garantie plafonnés des assurances décennales individuelles des intervenants a la construction.

L'entrepreneur principal doit indiquer au sous-traitant dans les conditions particuliéres :
- siun CCRD a été mis en place pour le chantier ;

- et sile CCRD comporte une clause de renonciation & recours de I'assureur contre le sous-traitant et son as-
sureur, au-defa du montant de garantie de premiére ligne imposé au constructeur lié au maitre d'ouvrage pour
les travaux objet du présent contrat.

En cas de CCRD ne comportant pas de clause de renonciation a recours contre le sous-traitant, ce dernier, pour
les travaux qu'il doit exécuter, ne peut étre tenu au-dela du montant de garantie auquel les construcleurs sont eux-
mémes tenus en premiere ligne, en fonction du corps d'état sous-traité.

ARTICLE 12 DEPENSES COMMUNES

Les depenses éventuelles d'intérét commun sont définies et prises en charge comme il est précisé aux conditions
particuliéres.

ARTICLE 13 PROPRIETE INDUSTRIELLE

Le sous-traitant s'engage & ne pas communiquer & des tiers étrangers aux travaux objet du présent contrat, les
plans, éléments de calcul, piéces écrites, et d’'une maniére générale tous documents et informations qui lui sont
remis pour lui permettre de réaliser son étude ou ses travaux.

Il s'engage également a ne pas les utiliser pour d'autres opérations. Plus généralement, il s'engage a respecter la
propriété industrielle des procédés dont la mise en ceuvre lui est confiée.

L'entrepreneur principal a les mémes obligations envers le sous-traitant.

Le sous-lraitant garantit I'entrepreneur principal contre tout recours en cas d'utilisation par lui d’'un praocédé breveté
et s'engage a faire son affaire de toute indemnisation du titulaire du brevet de fagon & ce que I'entrepreneur prin-
cipal ne puisse étre recherchée, ni les travaux retardés ou interrompus.

Dans le cas ol le présent contrat serait résilié au bénéfice de I'entrepreneur principal, le sous-traitant s'engage dés
a présent, moyennant indemnisation, a permettre f'utilisation immeédiate des procédés particuliers brevetés ou non,
dont il est titulaire ou utilisateur, et qui sont nécessaires pour I'achévement des travaux.

ARTICLE 14 RESILIATION
14-1 Résiliation de plein droit
Le présent contrat est resilié de plein droit et sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire -

* Lorsque le marché principal est lui-méme résilié sans qu'il y ait faute de I'entrepreneur principal.
Dans ce cas, aucune indemnité n'est due de part ni d'autre. Toutefois, dans le cas ol une indemnité est versée
par le maitre de I'ouvrage a |'entrepreneur principal, celui-ci est tenu de répartir entre les sous-traitants concer-
nés, en proportion du préjudice qu'ils ont subi, la part d'indemnité correspondant au préjudice retenu par le
maitre de |'cuvrage pour les travaux sous-traités,

* Lorsque le marché principal est résilié aux torts de I'entrepreneur principal.
Dans ce cas, I'entrepreneur principal doit réparer le préjudice éventuellement subi par le sous-traitant.

* Lorsque le maitre de l'ouvrage refuse d'accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement, confor-
meément au dernier alinéa de l'article 2-1.

14-2 Résiliation pour défaillance contractuelle du sous-traitant

La défaillance contractuelle diment établie du sous-traitant peut entrainer de plein droit la résiliation du contrat
aprés mise en demeure adressée par lettre faite dans I'une des formes prévues a l'article 1-7 du présent contrat.
Cette mise en demeure comporte :

* Lindication des manguements auxquels il doit &tre mis fin,
* Laréférence aux dispositions du présent article,
*  Eventuellement, les dispositions qui doivent étre mises en ceuvre par le sous-traitant.
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Lorsque la mise en demeure est reslée infructueuse a I'expiration d'un délai de 8 jours, |'entrepreneur principal
peut résilier le contrat dans sa totalité ou pour les seules obligations dont la carence du sous-traitant est établie.

L'entrepreneur principal notifie au sous-traitant, par lettre faite dans I'une des formes prévues a l'article 1-7 du
présent contrat, la décision de réstliation et |a date a laquelle il sera procédé & un constat contradictoire d'état des
lieux et d’'avancement des travaux. En labsence d'un représentant du sous-traitant, le constat d'état des lieux et
d'avancement des travaux est réputé contradictoire et opposable au sous-traitant.

Cette résiliation s'effectue sans préjudice de la mise a la charge du sous-traitant de tous les colits, retards et
conséquences dommageables dus a sa défaillance.

En cas de résiltation compléle ou partielle du contrat, I'entrepreneur principal peut proceder au remplacement du
sous-traitant. Les charges supplémentaires, y compris les incidences du retard résultant de ce remplacement, sont
2 la charge du sous-traitant.

Les matériaux en usine et sur chantier affectés a |'objet du contrat, et non encore propriété de I'entrepreneur principal,
deviennent, si celui-ci en fait la demande, sa propriété, & charge pour lui d'en intégrer le droit & paiement dans le cadre
du décompte définitif.

Le matériel indispensable & la poursuite des travaux est laissé ou mis & disposition de I'entrepreneur principal
jusqu'au bon achévement de l'ouvrage.

14-3 Sauvegarde ou redressement ou liquidation judiciaire du sous-traitant

En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire du sous-traitant, I'entrepreneur principal, dés qu'il a connais-
sance de cette procédure, met en demeure par lettre faite dans I'une des formes prévues a l'article 1-7 du présent
contrat, celui qui dispose du droit d’exiger I'exécution des contrats en cours de lui faire connaitre dans un délai d'1
mois {sauf délai difféerent imparti par le juge-commissaire) s'il entend exiger la poursuite de I'exécution du présent
contrat.
La personne qui dispose du droit d'exiger I'exécution des contrats en cours est :

- soit 'administrateur judiciaire qui décide seu,

- soit le débiteur, $'il n'a pas été nomme d'administrateur judiciaire. Dans ce cas, le débiteur doit obtenir 'accord

du mandataire judiciaire.

Le présent contrat est résilié si I'administrateur (ou le débiteur) a exprimé la volonté de ne pas en poursuivre I'exé-
culion ou n'a pas pris parti dans le délai légal ou imparti par le juge-commissaire.

En cas de liquidation judiciaire du sous-traitant, I'administrateur ou a défaut le liquidateur, a la faculié d'exiger 'exé-
cution du contrat en cours dans les mémes conditions qu'en cas de redressement judiciaire.

En cas de résiliation, il est établi contradictoirement un état des travaux exéculés par le sous-traitant défaillant, de
ses approvisionnements, installations et matériels, des acomptes payés et des conséquences de sa défaillance
dont if restera contractuellement responsable envers I'entrepreneur principal.

14-4 Résiliation pour défaut de paiement

Pour les marchés visés par les dispositions de l'article 6-2, le présent contrat peut étre résilié par le sous-traitant
aprés une mise en demeure par letire recommandée avec demande d'avis de réception postal (LRAR) ou par
letire recommandée électronique (LRE) restée infructueuse pendant un délai d'1 mois, pour défaut de réglement
des demandes de paiement acceptées et dues par 'entrepreneur principal.

ARTICLE 15 RESERVE DE PROPRIETE

Les conditions particuliéres peuvent prévoir que le sous-traitant se réserve, la propriété de ses fournitures non
mises en ceuvre jusqu'a leur complet paiement (articles 2367 et suivants du Code civil), y compris en cas de pro-
cédure collective,

ARTICLE 16 REGLEMENT DES CONTESTATIONS

A tout moment, les entreprises ont la faculté de régler a 'amiable leurs litiges, notamment par la médiation.

Les conditions particuliéres déterminent si les différends découlant du présent contrat sont soumis a la conciliation,
a la médiation, a l'arbitrage ou aux tribunaux compétents.
Par défaut, les tribunaux du lieu d'exécution de la prestation seront compétents pour connaitre du différend.

Le droit applicable au présent contrat est le droit frangais et les tribunaux compétents sont les tribunaux frangais.
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AVERTISSEMENT

Il est rappelé que les documents mis a disposition sur cette plateforme ne dispensent aucunement
les utilisateurs de la consultation d’un professionnel du droit.

Les modéles ne doivent pas étre considérés pour autre chose que ce qu’ils sont, c’est a dire des
exemples issus de la pratique contractuelle et non des formulaires permettant la rédaction d’'un
acte définitif valable et efficace dans toutes les situations.

Par ailleurs, les efforts des auteurs afin de tenir les modeles a jour ne garantissent aucunement
Iefficacité de I'acte lors du téléchargement. En effet, la rapidité de I'évolution législative,
réglementaire et jurisprudentielle rend pratiquement impossible la mise a jour en temps réel.

Il appartient, par conséquent, a I'utilisateur du modele d’acte d’effectuer, de son propre chef,
toutes les recherches documentaires utiles, notamment sur le site www.net-iris.com et sur les sites
officiels, tels que, a simple titre d’exemple, www.legifrance.gouv.fr, www.courdecassation.fr,
www.conseil-etat.fr, www.conseil-constitutionnel.fr, www.curia.eu.int, www.echr.coe.int,
www.justice.gouv.fr, www.minefi.gouv.fr, www.admifrance.gouv.fr, www.assemblee-nationale.fr,
www.senat.fr, en vue de rédiger un acte valable et efficace.

§’il n’est pas un professionnel du droit, il lui appartient alors de se faire conseiller lors de la
rédaction de I'acte ou postérieurement a celle-ci, avant sa signature.

SCP VAILLANT & ASSOCIES
Avocat a la Cour d’Appel de Paris

71 boulevard Raspail - 75006 Paris
Tél. 01.45.44.43.40 - Fax 01.45.48.25.52

cabinet@scpvaillant.com
Site : www.cabinet-scpvaillant.fr
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